HANGE : Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetus
Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid osalema Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hankes.
1. HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTPÄEV:

1.1. Hankelepingu täitmise eeldatav tähtpäev on  31.12.2018
2. PAKKUMUSE ESITAMISE TÄHTAEG  

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamine“   aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 26.oktoober  2018 kell 23.50.
3. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED:
3.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.

3.2. Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas.
4. PAKKUMISE STRUKTUUR JA VORMISTAMINE

4.1. Pakkumus koostada järgmise struktuuri järgi:

4.1.1.  Maksuvõlgade puudumist kontrollib hankija avalikust registrist.
4.1.2.  Hinnapakkumine tuleb esitada Lisa 1 olevas vormis.

5. PAKKUMISE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

5.1. Pakkumine peab olema jõus 3 kuud pakkumiste esitamise tähtpäevast arvates.

6. TEHNILISED TINGIMUSED
6.1. Tehnilised tingimused kirjeldatud Lisa 2.

7.  HANKIJA KONTAKTANDMED
7.1. Hankedokumendi sisu kohta saab selgitusi kirjalikul või suulisel pöördumisel hankija poole aadressil Pikk tn 12, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond. Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ka e-posti aadressil vald@setomaa.ee edastatud pöördumised.

7.2. Objektiga saab tutvuda  tööpäeviti, eelnevalt kokku leppides Värska Gümnaasiumi majandusjuhatajaga  telefonil 510 1906 või e-posti teel: yllar.mehine@setomaa.ee
8.  PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

8.1.  Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hankedokumendi punktis 3 toodud tingimustele.

8.2.  Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui:
8.2.1. pakkujal esinevad maksevõlad riiklike maksude osas.
8.2.2. pakkujal puudub registreering äriregistris;

8.3. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises pakkumismenetluses.

8.4. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente.
9. PAKKUMISTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE

9.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumiste vastavust hankedokumendis esitatud tingimustele.

9.2.  Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumendis esitatud tingimustega.

9.3. Hankija võib pakkumise tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumendis esitatud tingimustest.

9.4. Hankija lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta hankedokumendis esitatud tingimustele.

10.  KÕIKIDE PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE

10.1.  Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.

10.2. Kõik pakkumised lükatakse tagasi, kui:

10.2.1. Ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks;

10.2.2. Kõik pakkumiste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.

10.3. Teade kõikide pakkumiste tagasilükkamise kohta edastatakse kohe kõigile pakkujatele, kellele hankedokument väljastati. Hankija peab igale pakkujale tema nõudel teatama kõikide pakkumiste tagasilükkamise alused.

11. PAKKUMISTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE

11.1.  Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud.

11.2.  Hankijal on vajadusel õigus lepingust välja jätta  Lisas 1 toodud töölõike.

11.3. Hankija võrdleb ja hindab pakkumisi teenuse kogumaksumuse (koos käibemaksuga) alusel .

11.4. Edukaks pakkumiseks tunnistatakse pakkumine, milles pakutud teenuse kogumaksumus koos käibemaksuga on madalaim.
11.5. Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki kvalifitseeritud Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist.
Lisa 1
	
	Hinnapakkumise tabel  Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetus
	

	
	Aken koos paigaldusega
	ühik
	Kogus
	Hind
	Kokku

	
	Akna tüüp 1      (mõõdud Lisa  2.1. joonisel 1)  
Aken 3-osaline, sissepoole avatav (tk)
	tk
	10
	 
	0,00

	
	Veeplekk tsink 200mm (koos valtsitud osaga)
	tk
	10
	 
	0,00

	
	Viimistlustööd 
Siseviimistlus(pahteld.+ värv), Välisviim (märgkrohv) 
	kompl.
	10
	 
	0,00

	
	Veepleki paigaldus
	tk
	10
	 
	0,00

	
	Akende paigaldus
	tk
	10
	 
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	Kokku
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	Aken koos paigaldusega
	 
	Kogus
	Hind
	Kokku

	
	Akna tüüp 2        (mõõdud Lisa 2.1. joonis 1)
Aken 2-osaline, sissepoole avatav (tk)
	tk
	6
	 
	0,00

	
	Veeplekk tsink 200mm (koos valtsitud osaga)
	tk
	6
	 
	0,00

	
	Viimistlustööd 
Siseviimistlus(pahteld.+ värv), Välisviim (märgkrohv) 
	kompl.
	6
	 
	0,00

	
	Veepleki paigaldus
	tk
	6
	 
	0,00

	
	Akende paigaldus
	tk
	6
	 
	0,00

	
	
	
	
	Kokku
	0,00

	
	
	
	
	
	 

	
	1. Pakkumise hind peab sisaldama vanade akende ning prahi utiliseerimist.
	
	
	
	

	
	2. Kõik mõõdud tuleb töövõtjal enne üle mõõta ja täpsustada hankijaga.
	
	
	

	
	3. Kooskõlastada tellijaga akende avamise suunad.
	
	
	
	

	
	4. Tellija võib mahtu vähendada kuni 10%.
	
	
	
	

	
	5. Garantii akendele ja ehitustöödele vähemalt 2 aastat.
6. Pakkumine peab sisaldama korrektset aknakaitsevõrkude eemaldamist ja                 tagasipanekut.

Pakkuja kinnitus: 

Kuupäev: 

Allkiri:


	
	
	

	
	
	
	
	

	
	                                                                                                    
	
	
	
	LISA 2

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TEHNILINE KIRJELDUS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


       Hanke eesmärk:

Käesoleva hanke eesmärk on leida töövõtja, kes vahetab välja Värska Gümnaasiumi koolihoone 16 akent ja teostab kõik akende väljavahetamisega kaasnevad lisa- ja viimistlustööd. 

Akende vahetamisel tuleb lähtuda olemasoleva hoone akendest, käesolevast hanke tehnilisest kirjeldusest ja Lisa 2.1. toodud joonisest  nr 1.

Nõuded akendele: 

Väljavahetatavad aknad peavad olema sissepoole avanevate raamidega plastaknad. Raamidesse paigaldatakse selektiivklaasiga klaaspakett (2K(4+4sel)-16 arg. Piida ja seina vahe tihendatakse montaaživahuga.

Akendele paigaldatakse PVC profiilist valged aknalauad. 
Aknaraamid ja lengid peavad olema valget värvi.
Akende maksimaalne  soojajuhtivus  1,4 W/m²K (määrus nr.258).
Akende mõõdud ja skeem on toodud Lisa 2.1   Joonis  1.  Joonisel olevad mõõdud tuleb    

täpsustada ja üle mõõta enne  tellimist.
Akende avanemine vastavalt joonisel näidatud suundadele, kuid enne tellimist tuleb täiendavalt täpsustada tööde Tellijaga. Avatavatel akendel peab olema tagatud mikrotuulutuse asend.
Akende tihendid peavad olema ilmastiku ja korrosioonikindlad ning  sulused korrosioonikindlad metallsulused.
Paigaldustööde ja paigaldatud akende garantii peab olema vähemalt 2 aastat. 

Nõuded viimistlusele:
Järgida tuleb kehtivaid ehitusnorme ja kinni pidada ehituse heast tavast.

Akende paigaldaja peab tagama korrektse viimistluse nii sise- kui väliskülgedel. Valguse eest peab olema kaetud paigaldusvaht. Akna eemaldusel ja muu töö käigus ära kukkunud ja murenenud krohv peab olema taastatud väljast märgkrohviga (lisatud fassaadiga sobivat värvainet) ja seest märgkrohviga või pahtliga, mis on olemasoleva seinaga võimalikult lähedast värvitooni.

Lisa  2.1  joonis1
	SKEEM
	
	
	MÄRKUSED
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[image: image2]
	A-1
	10 tk.
2,7x1,8=4,9 m²
4,9X4=19,6 m² plastaken
sissepoole avanev
kahekordne klaaspakett
2K(4+4sel)-16 arg
(Ug=1,1 W/m²K; müraisol. 31dB)
                   PVC-profiilist      

              aknalaud(200*x2700*mm)
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	A-2
	6 tk.
2,7x1,8=4,9 m²
4,9X2=9,8 m² plastaken
sissepoole avanev
kahekordne klaaspakett
2K(4+4sel)-16 arg
(Ug=1,1 W/m²K; müraisol. 31dB)
                      PVC-profiilist     

                aknalaud(200*x2700*mm)
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TÖÖVÕTULEPINGU TINGIMUSED 

Setomaa Vallavalitsus (registrikood 75025041 ) (edaspidi Tellija), mida esindab vallavanem Raul Kudre, ja ………………………….. (registrikood …………………………..) (edaspidi Töövõtja), mida esindab volituse alusel ............................., edaspidi nimetatud ka Pool või koos Pooled, sõlmisid töövõtulepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 

1. Töövõtulepingu objektiks on Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamine.

2. TÖÖVÕTULEPINGU DOKUMENDID 

2.1.Töövõtulepingu lisadeks on alljärgnevad dokumendid: 

2.1.1. Riigihanke „Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamine“ hankedokumendid koos lisadega;
2.1.2. Edukaks tunnistatud pakkumus; 

2.2.Kõik Töövõtulepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega. 
3. TÖÖDE MAKSUMUS 

Töö maksumus on  ............ eurot, millele lisandub käibemaks 20%  ......... eurot, kokku ........... eurot. 

4. TÖÖVÕTULEPINGU TÄHTAEG 

4.1.Töövõtjal on õigus alustada töö teostamist kohe pärast Töövõtulepingu allakirjutamist. 

4.2.Kõigi tööde lõpetamise tähtaeg on ……………………………. 

4.3.Juhul, kui Tellija tegevuse või tegevusetuse tõttu, mille eest Töövõtja ei vastuta, on Töövõtjal takistatud Töövõtulepingu täitmine, on Töövõtjal õigus taotleda Tellijalt Töövõtulepingu tähtaegade pikendamist nende päevade võrra, mille jooksul oli Töövõtja tegevus takistatud, või muu tähtaja võrra, mis, tulenevalt esinenud takistusest, on Töövõtjale vajalik Töövõtulepingu täitmiseks. Nimetatud takistusteks peavad Pooled muuhulgas, kuid mitte ainult Tellija poolt üleandmisele kuuluvate dokumentide või muude tööde teostamiseks vajalike ning Tellija poolt üleandmisele kuulunud vahendite Töövõtjale üleandmisega viivitamist või teo tegemata jätmist, mille puudumisel on tööde teostamine võimatu. 

4.4.Töövõtja informeerib Tellijat tööde teostamise tähtajast kinnipidamise võimatusest viivitamatult arvates tähtajast kinnipidamise võimatuse alusest teada saamisest, esitades vastavasisulises teates nii tähtaja pikenemise põhjuse kui ettepaneku Tellijale määrata uus tähtaeg tööde teostamiseks. 

4.5. Kui Töövõtja ei ole kinni pidanud tööde teostamise lõpptähtaegadest, on tellijal õigus rakendada Töövõtja suhtes leppetrahvi 2% töövõtu hinnast iga viivitatud päeva eest.

5. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED 

Töövõtja kohustub: 

5.1.täpsustama enne tööde alustamist tööde teostamise graafiku Tellijaga;  

5.2.hankima kõik tööks vajalikud materjalid ja load, hoidma ehitusplatsi korras ja vabana kõigist mittevajalikest takistustest ja andma valmistöö üle täielikult kasutusvalmina; 

5.3.teostama tööd vastavalt Töövõtulepingule, sh selle lisadele, kehtivatele õigusaktidele, Eestis kehtestatud normidele ja standarditele ning heale ehitustavale; 

5.4.tagama, et tööde üleandmisel oleks taastatud ehitusterritooriumi heakord. 

6. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED 

Töövõtjal on õigus: 

6.1.tuua ehituskohale tööde teostamiseks vajalikud masinaid ja seadmeid, ladustada materjale; 

6.2.nõuda enne Tellija poolt õiguskaitsevahendite rakendamist teostatud töödele sõltumatu ekspertiisi määramist juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija poolt esitatud nõudega töös esinevate puuduste osas. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija nõude aluse puudumise, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt ekspertiisi teostamiseks tehtud kulutuste hüvitamist. Vastasel korral tasub ekspertiisi eest Töövõtja. 

7. TELLIJA KOHUSTUSED 

Tellija kohustub: 

7.1. tagama kõigi tööde teostamise käigus tekkivate probleemide ja lahendamata küsimuste, mis sõltuvad Tellijast, lahendamise mõistliku aja jooksul; 

7.2. teatama Töövõtjale kirjalikult Tellija kohustuste täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele, samuti asjaolude ilmnemisest, mis takistavad tööde alustamist, teostamist või lõpetamist viivitamata pärast seda, kui Tellija vastavatest asjaoludest teada sai; 

7.3. kooskõlastama või mitte kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud hanke mahus mitte sisaldunud, kuid tööde lõplikuks valmiduseks vajalike lisatööde loetelu. Lisatööde aktsepteerimisel informeerima sellest Töövõtjat kirjalikult; 

7.4. teatama tööde Töövõtulepingu tingimustele mittevastavuse avastamisest nii tööde teostamise ajal kui garantiiajal Töövõtjale kirjalikult mõistliku aja jooksul. 

8. TELLIJA ÕIGUSED 

Tellijal on õigus: 

8.1 kontrollida Töövõtja vastavust hankedokumentides nimetatud tingimustele kogu Töövõtulepingu kehtivuse aja jooksul; 

8.2 teostada ehitustööde kontrolli ja tehnilist järelevalvet, samuti muus osas kontrollida Töövõtulepingu täitmist või volitada selleks kolmandaid isikuid; 

8.3 keelduda tööde vastuvõtmisest juhul, kui tööd ei ole teostatud vastavalt Töövõtulepingu tingimustele. 

9. MAKSETINGIMUSED 

9.1 Tellija Töövõtjale ettemaksu ei võimalda. 

9.2 Maksmise aluseks on Tellija esindaja poolt viseeritud tegelikult tehtud tööde üleandmise- vastuvõtmise akt ja selle põhjal koostatud arve. 

9.3 Maksmine toimub arvete kohaselt neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul pärast arve saamist. 

10. LISA- JA MUUDATUSTÖÖD 

Tööde käigus ettetulevate lisa- ja muudatustööde teostamisel kasutatakse pakkumuses esitatud ühikhindu. Juhul, kui lisatöödeks vajaminevaid ühikhindu ei ole pakkumuses, lepitakse enne muudatustöö algust kokku kindel hind. Juhul, kui lisatööde maht ületab lepingus kokkulepitud summat, vormistatakse vastav kokkulepe Töövõtulepingu lisana. 

11. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE 

11.1 Lähtudes Töövõtja pakkumusest, koostab Töövõtja tööde üleandmise - vastuvõtmise akti , mille esitab Tellijale. 

11.2 Tellija on kohustatud aktis kirjeldatud tööd viie tööpäeva jooksul arvates tööde üleandmise -vastuvõtmise akti saamisest üle vaatama. Tööde vastuvõtmiseks kohustub Tellija akti allkirjastama või sellest motiveeritult keelduma. 

11.3 Juhul, kui Tellijal on pretensioone tööde üleandmise - vastuvõtmise aktis kirjeldatud tööde osas ning ta soovib esitada Töövõtjale vastuväiteid, on Tellija kohustatud vastuväidetes täpselt ja üheselt märkima, millise osa töödest ta vaidlustab ning piisavalt täpselt kirjeldama tööde mittevastavust Töövõtulepingu tingimustele. Vaidlustamata osas on Töövõtjal õigus esitada Tellijale arve. 

12. TELLIJA JA TÖÖVÕTJA ESINDAJAD 

12.1 Tellija esindajaks on………………………………………… tel……………..
12.2 Töövõtja vastutavaks esindajaks on ………...................................., tel ..................................... 

13. GARANTIIAEG 

13.1. Töövõtja poolt teostatud töö garantiiaeg algab tööde lõplikust vastuvõtmisest Tellija poolt tööde üleandmise - vastuvõtmise akti alusel ning kestab kaks aastat.

13.2. Töövõtja korraldab garantiiajal ilmsiks tulnud vigade ja puuduste, s.o teostatud tööde mittevastavuse Töövõtulepingule, kõrvaldamise omal kulul mõistliku aja jooksul pärast nendest teada saamist või Tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul. Garantii alusel teostatud tööde kohta koostab Töövõtja akti, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teostatud tööd. Tellija on kohustatud garantii alusel teostatud tööd mõistliku aja jooksul arvates tööde üleandmise - vastuvõtmise akti projekti saamisest üle vaatama. Tööde vastuvõtmiseks kohustub Tellija akti allkirjastama või sellest motiveeritult keelduma. Puudus loetakse kõrvaldatuks nimetatud akti aktsepteerimisest Tellija poolt. Puuduste kõrvaldamisel tehtud töödele kehtib kahe aastane garantii. 

13.3. Kui Töövõtja rikub garantiikohustust, on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandalt isikult. Töövõtja on igakordse garantiikohustuse rikkumise korral kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 3% Töövõtulepingu kogumaksumusest. 

14. TÖÖVÕTULEPINGU ÜLESÜTLEMINE 

14.1. Tellijal on õigus Töövõtuleping lisaks seaduses ja punktis 15.4 ettenähtud alustele igal ajal erakorraliselt üles öelda juhul, kui Töövõtja: 

14.1.1. on rikkunud Töövõtulepingust tulenevat olulist kohustust, s.o tööd on teostatud puudusega ning puuduse kõrvaldamine ei ole võimalik või see ebaõnnestub või kui Töövõtja õigustamatult keeldub puuduste kõrvaldamisest; 

14.1.2. on rikkunud mis tahes muud Töövõtulepingust tulenevat olulist kohustust ning ei ole rikkumist kõrvaldanud Tellija poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. 

14.2. Töövõtulepingu ülesütlemisel Tellija poolt p 14.1 nimetatud asjaoludel, on Töövõtja kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 15% Töövõtulepingu kogumaksumusest 15 päeva jooksul arvates vastava teate saamisest. 

14.3. Töövõtulepingu ennetähtaegsest lõpetamisest, v.a p 14.1 ja 15.4 ettenähtud juhtudel, on Töövõtulepingut lõpetada sooviv pool kohustatud teisele poolele ette teatama vähemalt üks kuu ja maksma teisele poolele leppetrahvi 15% Töövõtulepingu kogumaksumusest. Töövõtulepingu lõpetamisel fikseeritakse Töövõtulepingu lõpetamise hetke seisuga tehtud tööd ja kantud kulutused ning hüvitatakse need kulutusi teinud poolele. 

15. VASTUTUS 

15.1. Tööde teostamise ajal kannab tööde juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot Töövõtja. Tööde juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale tööde lõplikul vastuvõtmisel. 

15.2. Töövõtja on kohustatud hüvitama tööde mittenõuetekohase teostamise või teostamata jätmise tõttu Tellijale või kolmandale isikule tekitatud kahju täies ulatuses. 

15.3. Kui Töövõtja jätab Töövõtulepingust tulenevad kohustused täitmata või täidab Töövõtulepingust tulenevaid kohustusi mittenõuetekohaselt, kohustub Töövõtja Tellija nõudmisel tasuma igakordse rikkumise eest Tellijale leppetrahvi 2,5% Töövõtulepingu kogumaksumusest. 

15.4. Tellijal on õigus Töövõtuleping ühepoolselt lõpetada, kui Töövõtja ületab põhjendamatult tööde üleandmise tähtaega rohkem kui kaks nädalat. Sellisel juhul on Töövõtja kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 15% Töövõtulepingu kogumaksumusest 15 päeva jooksul arvates vastava teate saamisest. 

15.5. Tööde üleandmise tähtaja põhjendamatul ületamisel kohustub Töövõtja maksma Tellijale leppetrahvi 0,5% Töövõtulepingu kogumaksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 25% Töövõtulepingu kogumaksumusest. 

15.6. Leppetrahvide summad peetakse võimaluse korral kinni Tellija poolt Töövõtjale Töövõtulepingu alusel makstavast summast. Samuti on Tellijal õigus peatada Töövõtulepingu kohaste arvete tasumise kuni leppetrahvi nõude täitmiseni. 

16. VÄÄRAMATU JÕUD 

16.1. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Töövõtulepingu sõlmimise tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

16.2. Vääramatu jõu asjaolude esinemisest tuleb teist Poolt arvates selliste asjaolude tekkimisest viie päeva jooksul kirjalikult informeerida. 

16.3. Vääramatu jõuna käsitletakse vaid selliseid asjaolusid, mida Pooled kirjalikult vääramatu jõuna aktsepteerivad. 

17. TÖÖVÕTULEPINGU MUUTMINE 

17.1. Töövõtulepingut võib muuta ja täiendada üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel. 

17.2. Töövõtulepingu ühe sätte kehtetus õigusaktidele mittevastavuse tõttu ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Sellise sätte ilmnemisel rakendavad Pooled oma parimad jõupingutused, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis on sisu poolest kõige sarnasem esialgsele sättele. 

18. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Kõik Töövõtulepinguga seotud vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas. 

19. LÕPPSÄTTED 

19.1. Töövõtulepingule kohaldatakse ja Töövõtulepingut tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Töövõtulepingus sätestamata tingimuste rakendamisel võetakse aluseks Töövõtulepingu sõlmimise ajal kehtivad ehituse töövõtulepingute üldised tingimused, mis ei ole vastuolus kehtivates õigusaktides toodud sätetega. 

19.2. Töövõtuleping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni poolte poolt. 
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