SETOMAA VALLAVALITSUS

Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamine
HANKEDOKUMENT
Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid osalema Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamise hankes.

Objekt : Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamine.

Asukoht: Võru maakond, Setomaa vald, Määsi küla, Luhamaa külaplats, 

                 katastriüksuse nr 46801:002:0283
Hankija: Setomaa Vallavalitsus, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 12
Hankes ettenähtud projekteerimistöid rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetmest „Setomaa arengu programm“ ja Setomaa valla eelarvest.
1. HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG:

1.1. Hankelepingu täitmise eeldatav aeg on 6 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.
2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED:

2.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.

2.2. Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
2.3. Pakkuja peab omama MTR’i registris registreeringut „projekteerimine“.
3. PAKKUMISE STRUKTUUR JA ESITAMISE TÄHTAEG, VORMISTAMINE

3.1. Pakkumus koostada järgmise struktuuri järgi:

3.1.1. Pakkuja kinnitused vastavalt Vorm 1; 
3.1.2. Pakkumine esitada e-posti teel aadressil: vald@setomaa.ee või tuua aadressil Värska Pikk tn 12.

3.1.3.  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2018.

4. PAKKUMISE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

4.1. Pakkumine peab olema jõus 6 kuud pakkumise esitamise tähtpäevast arvates.

5. TEHNILISED TINGIMUSED

5.1. Lähteülesanne on toodud HD Lisa 1.
6.  HANKIJA KONTAKTANDMED
6.1 Setomaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Ülle Herr, tel 785 6635, ylle.herr@setomaa.ee.
7.  PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

7.1.  Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hankedokumendi punktis 3 toodud tingimustele.

7.2.  Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui:

7.2.1. pakkujal esinevad maksevõlad kohalike või riiklike maksude osas;

7.2.2. pakkujal puudub registreering äriregistris;

7.3. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises pakkumismenetluses.

7.4. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente.

8. PAKKUMISTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE

8.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumiste vastavust hankedokumendis esitatud tingimustele.

8.2.  Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumendis esitatud tingimustega.

8.3. Hankija võib pakkumise tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumendis esitatud tingimustest.

8.4. Hankija lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta hankedokumendis esitatud tingimustele.

9.  KÕIKIDE PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE

9.1.  Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.

9.2. Kõik pakkumised lükatakse tagasi, kui:

9.2.1. Ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks;

9.2.2. Kõik pakkumiste maksumused on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad,   

et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.

9.3       Teade kõikide pakkumiste tagasilükkamise kohta edastatakse kohe kõigile pakkujatele, kes hankes osalevad. 
10. PAKKUMISTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE

10.1.  Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud.
10.2. Hankija võrdleb ja hindab pakkumisi teenuse kogumaksumuse (koos käibemaksuga) alusel .

10.3. Edukaks pakkumiseks tunnistatakse pakkumine, milles pakutud teenuse kogumaksumus on madalaim.
10.4. Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki kvalifitseeritud Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist.
Vorm 1   PAKKUJA KINNITUSED
Hankija: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041
Hanke nimetus: „Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamine ”

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ja nende lisadega, ning meile on võimaldatud tutvuda objektiga ja me oleme hinnanud hankelepingu täitmisega seonduda võivaid kõikvõimalikke riske.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide tingimustega ning nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega. 

3. Kinnitame, et

      .......................................................................................................................................

                                               /pakkuja nimetus, registrikood/

on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, ta ei ole pankrotis, tema  äritegevust  ei ole peatatud ning ei ole algatatud sundlikvideerimist ega kohtumenetlust ja omab kõiki võimalusi nimetatud projekti teostamiseks.

4. Kinnitame, et  meid või meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud  kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või   riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja meil puuduvad karistusandmed, mis ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, samuti puuduvad meil kehtivad karistused meie elu- või asukohariigi õigusaktide kohaselt;

5. Kinnitame, et meil ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga ning maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast.

6. Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hanke teostamiseks.

7. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse kvalifitseerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

8. Käesolev pakkumus on jõus 6 kuud alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

9. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust - aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad Hankija majanduslikke võimalusi või ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. Nõustume sellega, et Leping sõlmitakse vaid juhul, kui  toetustaotlus saab heakskiidu ja rahastuse.
Pakkuja nimi: ___________

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:

Nimi:  _________________________

Allkiri: ______________________

Kuupäev: _____________________

LISA 1
TEHNILINE KIRJELDUS

1. Hankija eesmärk

Käesoleva hanke eesmärgiks on peatöövõtu korras Luhamaa külakeskuse põhiprojekti koostamine ja projekteeritava hoone ehitusmaksumuse kalkulatsiooni- ja eelarve koostamine.
Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda kehtivatest õigusaktidest, standarditest ja normdokumentidest. Projektdokumentatsioon peab võimaldama töövõtjal mõistlike ja ratsionaalsete kulutustega ehitise valmis ehitamist ja hankijal ehitise sihipärast kasutamist, nii, et hooldamiseks ning ülalpidamiseks tehtavad kulutused on mõistlikud ja ratsionaalsed. Külakeskuse hoone peab vastama õigusaktides sätestatud energiatõhususe nõuetele.

Materjalide ja seadmete valikul tuleb eelistada üldjuhul pikemaajalise tootjagarantiiga ja/või tuntud valmistajate toodangut.
2. Lähteülesanne
Külakeskus tuleb projekteerida 1,5 korruseline keldrita viilkatusega hoone, ehitusaluse pinnaga 150 m2  mahuga 472 m3.
Lähtuda tuleb Luhamaa külaplatsi detailplaneeringust ja  Jaan Vene Projektibüroo OÜ poolt 2013.aastal koostatud Külakeskuse hoone põhiprojekti arhitektuur-ehituslikust osast (Töö nr JV-AE-D1-2014)(HD lisad). Tegemist on juba projekteeritud hoone  ümberprojekteerimisega ning  varasemalt projekteeritud hoone mahtu võib suurendada kuni 33% juba projekteeritud hoone mahust. Arhitektuurne osa ja materjalid ei pea ühtima varasema projektiga.
Tegemist on avaliku kasutusega hoonega, mis püstitatakse Luhamaa külaplatsile sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa (katastritunnus 46801:002:0283). Külakeskuse eesmärgiks on külarahva ühistegevuseks ja seltskondlikuks kooskäimiseks tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine.

2.1 Ehitusprojektiga peab olema lahendatud kõikide asjakohaste ehitusprojekti osade terviklik lahendamine, sh:

2.1.1 Asendiplaan
2.1.2 arhitektuur, sh tuleohutus;
2.1.3 konstruktsioonid;
2.1.4 küte, ventilatsioon ja jahutus;
2.1.5 veevarustus ja kanalisatsioon;
2.1.6 elektripaigaldus (tugev-, nõrkvool ja automaatika);
2.1.7 parkimine.
Eeltoodud ehitusprojekti osad tuleb lahendada vastavalt õigusaktidele ning koostöös ja koordineeritult Hankijaga.

Projekteerimisel eelistada keskkonnasõbralikku materjali ning keskkonnasäästlikumaid (madala energiatarbega) tehnoloogiaid. Külakeskuse küttelahendusena näha ette maaküte koos päikesepaneelidega.

3. Nõuded koostatavale ehitusprojektile
3.1 Ehitusprojekt tuleb koostada sellise kvaliteedi ja detailsusega, mis võimaldab läbi viia ehitustööde hankemenetluse. Ehitusprojekti koosseisu kuulub ka ehituse kalkulatsioon koos hoone eeldatava maksumusega.

3.2 Ehitusprojekt tuleb esitada paberkandjal kahes eksemplaris ja 1 digitaalselt ’.pdf ja ’.dwg failidena;

3.3 Ehitusprojekt kooskõlastatakse töövõtja poolt kõikide vajalike ametkondadega.

4. Külakeskuse ruumilise lahendus peab sisaldama järgmisi ruume:
4.1 Esimene korrus
4.1.1 Kontor ehk külakeskuse bürooruum.
4.1.2 Külakeskuse saal.

Funktsioon: ürituste-, seminaride, perekondlike koosviibimiste (pulmad, peied, juubelid) korraldamise funktsioon. 
4.1.3 Huvi- ja seltsitegevuse ruum.                                                           
Funktsioon: Huvi- ja õpiringid, seltsitegevus.
4.1.4 2 WC-d (üks dušširuumiga, teine ilma).
4.1.5 Kogukonnaköök koos hoiuruumiga.
Funktsioon: Kogukonna teenused nt õunamahla-, mooside-, hoidiste valmistamine, toitlustuse pakkumine, toidukoolituste läbi viimine.  
4.1.6 Lisaks tuleb lahendada riiete hoidmise (garderoobi) funktsioon, 
abiruum ja tehnoruum ning esik.

4.2 II korrus ehk 0,5 korrus
Kogu korruse ulatuses nähakse projektiga ette üks ruum, mille funktsionaalsus ja ehitus lahendatakse eraldi projektiga (mitte käesoleva projekti raames). 
Lisa 2
Töövõtulepingu projekt

1. Lepingu pooled

Tellija: Setomaa Vallavalitsus, aadressiga Pikk 12, 64001 Värska, reg. nr. 75025041,

vallavanema …………………. isikus ja  Töövõtja……………………………………juhatuse liikme ………. Isikus sõlmisid omavahel alljärgneva lepingu:
2. Lepingu dokumendid

2.1 Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ning muudest muudatustest,

milles lepitakse vajadusel kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

2.2 Lisa 1 Lihthanke „Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti  koostamine“ hankedokumendid koos lisadega.

2.3 Lisa 2 Töövõtja Pakkumus 

3. Tööd

3.1 Tellija teeb Töövõtjale ülesandeks ja viimane võtab endale kohustuseks teostada töö “Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamine“ (edaspidi Teenus).
3.2 Töövõtja juhindub Töö teostamisel Eesti Vabariigis kehtivatest seadusaktidest, lepingust

ja lepingu lisadest.
4. Töövõtulepingu tähtaeg

4.1 Töövõtjal on õigus alustada töö teostamist kohe pärast Töövõtulepingu allkirjastamist.

4.2 Kõigi tööde lõpetamise tähtaeg on ……………………….
5. Töövõtu hind

5.1 Töö teostamise eest tasub Tellija Töövõtjale ……………………………………….., millele lisandub käibemaks 20% summas ………………………    

5.2 Maksmise aluseks on Tellija esindaja poolt viseeritud tegelikult tehtud tööde üleandmisevastuvõtmise akti põhjal koostatud arve.

5.3 Maksete tähtaegadest mittekinnipidamisel on Töövõtjal õigus nõuda viivist tähtaegselt

tasumata summalt 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest, esitades viivisarve.

5.4 Makse tähtaeg on 14 päeva alates arve esitamise päevast.

5.5 Kui Töövõtja ei ole kinni pidanud tööde teostamise lõpptähtaegadest, on tellijal õigus

rakendada Töövõtja suhtes leppetrahvi 1% töövõtu hinnast iga viivitatud päeva eest.
6. Lisa- ja muudatustööd

6.1 Tööde käigus ettetulevate lisa- ja muudatustööde teostamisel kasutatakse pakkumuses

esitatud ühikhindu. Juhul, kui lisatöödeks vajaminevaid ühikhindu ei ole pakkumuses,

lepitakse enne muudatustöö algust kokku kindel hind. Juhul, kui lisatööde maht ületab

lepingus kokkulepitud summat, vormistatakse vastav kokkulepe Töövõtulepingu lisana.
7. Garantiiaeg

7.1 Töövõtja poolt teostatud töö garantiiaeg algab tööde lõplikust vastuvõtmisest Tellija poolt

tööde üleandmise - vastuvõtmise akti alusel ning kestab kaks aastat.

7.2 Töövõtja korraldab garantiiajal ilmsiks tulnud vigade ja puuduste, s.o teostatud tööde

mittevastavuse Töövõtulepingule, kõrvaldamise omal kulul mõistliku aja jooksul pärast

nendest teada saamist või Tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul. Garantii alusel teostatud

tööde kohta koostab Töövõtja akti, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teostatud tööd.

Tellija on kohustatud garantii alusel teostatud tööd mõistliku aja jooksul arvates tööde

üleandmise - vastuvõtmise akti projekti saamisest üle vaatama. Tööde vastuvõtmiseks

kohustub Tellija akti allkirjastama või sellest motiveeritult keelduma. Puudus loetakse

kõrvaldatuks nimetatud akti aktsepteerimisest Tellija poolt. Puuduste kõrvaldamisel

tehtud töödele kehtib kahe aastane garantii.

7.3 Kui Töövõtja rikub garantiikohustust, on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine

Töövõtja kulul kolmandalt isikult. Töövõtja on igakordse garantiikohustuse rikkumise

korral kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 3% Töövõtulepingu kogumaksumusest.
8. Tellija ja töövõtja esindajad

8.1 Töövõtja esindaja: Töövõtja esindajaks lepingu täitmisel ja Töö teostamisel on……………………………………………………………………

8.2 Tellija esindaja:……………………………………………………………………...
9. Lahkhelide lahendamine

9.1 Lahkarvamused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele,

kuuluvad lahkarvamused lahendamisele kohtus.
10. Konfidentsiaalsus

10.1 Käesolev leping ja selle täitmisega saadud teave ei kuulu ilma poolte kokkuleppeta

avaldamisele kolmandatele isikutele, v.a pädevad riigiorganid vastavalt kehtivatele

seadustele ja juhtumid, kus Töövõtja kasutab Lepingut oma volituste tõendamiseks, kui

vajadust seda lepingu täitmiseks teha võib asjaoludest tulenevalt eeldada.

Käesolev Töövõtuleping on koostatud kahes samaväärses eksemplaris, millest üks jääb

Tellijale ja teine Töövõtjale. 
TELLIJA:                                                                                                   TÖÖVÕTJA:

………………………………                                                          ………………....……

